ÉPÍTÉSI SZERZŐDÉS

amelyet alulírt szerződő felek a következő tartalommal kötöttek meg egymással:
1. A felek megjelölése.

1.1. A megrendelő megnevezése: Nemesvámos Község Önkormányzata

székhely: 8248 Nemesvámos, Fészek u. 7.

adószáma: 15430283-1-19

1.2. A vállalkozó megnevezése: “Z-SZABÓ-BAU” egyéni cég
székhelye:    8312  Balatonederics, Hegyalja u. 24. 
cégjegyzékszáma:  19-11-500264
adószáma:          54184983-2-39
2. A vállalkozás tárgyára vonatkozó rendelkezések

A Megrendelő vállalkozásba adja, a Vállalkozó pedig elvállalja a Nemesvámos, Petőfi S. u. 2. szám, 411 hrsz. alatti, Egészségház felújítási, átalakítási és komplex akadálymentesítési munkálatait a Veszprém Megyei Jogú Város Főjegyzője által, a 5434/5/2007. szám alatt jóváhagyott jogerős építési engedély, a kiegészítő műszaki leírás, a kiviteli tervek és a szerződés 1. számú mellékletét képező költségvetés alapján, I. osztályú minőségben. 
A szerződés 2. számú melléklete a teljes költségvetésből az akadálymentesítés költségeit mutatja be. 

3. A szerződés ellenértéke és a fizetés rendje

3.1 A vállalkozói díj

A vállalkozói díj összege: 23.498.239 + 20 % ÁFA

Megrendelő nem tartozik az ÁFA fizetők körébe, így Vállalkozó köteles az ÁFA értékét befizetni az elvégzett munkája után.

Fenti összeg fix összegű átalányár.

Felek megállapodnak abban, hogy Vállalkozó a végleges elszámoláskor érvényesítheti az esetlegesen felmerülő pótmunkák ellenértékét, melynek alapja az esetenként adott árajánlat, mely a Megrendelővel előzetesen történt megbeszélésre épül. 

Pótmunkát csak abban az esetben végezhet a Vállalkozó, ha azt a Megrendelő előzetesen jóváhagyta, elfogadta.

Pótmunka számlát Vállalkozó a végszámlával együtt jogosult benyújtani. 
3.2 Fizetés ütemezése

Vállalkozó 2 részszámla és végszámla benyújtására jogosult. Az első részszámla legalább 30 %-os, a második részszámla legalább 60 %-os készültség esetén állítható ki. Végszámla a vállalkozói szerződésben foglalt munkálatok befejezését, a műszaki átadást és az esetleges hibák kijavítását követően nyújtható be.

A számlákon az akadálymentesítési munkák értékét külön fel kell tüntetni. 

A számlák kifizetéséhez a Megrendelő műszaki ellenőrének és az utólagos akadálymentesítési munkákkal kapcsolatos szakértői feledatokat ellátó rehabilitációs szakmérnök teljesítési igazolása szükséges.
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Megrendelő a vállalkozói díjat részszámla és a pótmunka számla esetén a számla benyújtását követően 30 napon belül, a végszámla esetén a számla benyújtását követően 60 napon belül átutalással egyenlíti ki.

3.3 Fizetéssel kapcsolatos egyéb megállapodások

Megrendelő a munkát határidő előtt átveszi, ha az a megjelölt időpont előtt elkészül. 

Korábbi teljesítés esetén a számla kiegyenlítését a Megrendelő a korábbi teljesítés időpontjában eszközli.

Fizetés-késedelem esetén annyi nappal meghosszabbodik a teljesítési határidő, ahány napot késik a kifizetés. A késedelem esetén 15 nap után megnyílik a Vállalkozó joga, hogy a létesítményen folyó munkálatokat felfüggessze mindaddig, ameddig a számla kifizetése meg nem történik. A Vállalkozó ezen jogának gyakorlását a Megrendelőhöz eljuttatott egyoldalú nyilatkozattal gyakorolhatja.

Amennyiben a fizetési késedelmet banki átutalási problémák okozzák, úgy Megrendelő és Vállalkozó a fenti problémák megoldására egyeztetést kezdeményez. Amennyiben az egyeztetés során megállapítható, hogy a Megrendelő hibájára vezethető vissza a késedelmes fizetés, ebben az esetben a Vállalkozó egyoldalú nyilatkozattal felfüggesztheti a munkálatokat a számla kifizetéséig.

A késedelmi kamat a mindenkori jegybanki alapkamat kétszerese.

A késedelem megszűnésekor a határidők módosulnak a kieső napok számával. 

A Vállalkozó a munkák felfüggesztéséből adódóan keletkező – Megrendelővel előzetesen egyeztetett – költségeit (le- és felvonulási költségek, stb.) Megrendelő köteles megtéríteni. Ennek megtörténte után Vállalkozó folytatja a munkát.

4. A szerződés teljesítésének határideje

4.1  Átadás átvétel

A munkaterület átadásának időpontja: 
2008. június 20.

Az épületen belüli műszaki átadás időpontja: 2008. augusztus 20.

Teljes műszaki átadás időpontja:  2008. szeptember 20. 


A műszaki átadás-átvételnek feltétele a létesítmény rendeltetésszerű használatra alkalmas elkészítése. A teljesítést befolyásolhatja a szélsőséges időjárási körülmény, melyből eredő határidő módosulását a Megrendelő elfogad. A határidő módosítás építési naplóbejegyzésen keresztül is teljes joghatállyal kezdeményezhető. Amennyiben felek az építési naplóba történt bejegyzésre 8 munkanapon belül észrevételt nem tesznek úgy a bejegyzés minden további szerződésmódosításra is alkalmas. Ellenkező esetben csak közös megegyezéssel külön írásos formában lehet szerződésmódosítást kezdeményezni. 

Megrendelő tudomásul veszi, hogy amennyiben a kivitelezés megkezdését követően a nem jogerős építési engedély és közmű engedélyek miatt Vállalkozó a munkát folytatni nem tudja, az ez okból felmerülő levonulási és ismételt felvonulási költségek a Megrendelőt terhelik. Tudomásul veszi továbbá, hogy a teljesítési határidő az engedélyek beszerzésének időtartamával meghosszabbodik. Ezen ok miatt a Vállalkozóval szemben semminemű jogcímen – kártérítés, kárátalány, kötbér igénnyel – Megrendelő nem léphet fel.

A kivitelezés során felmerülő  közműengedélyek,  rákötések  (víz, szennyvíz, villany) költsége, továbbá az épület használatbavételével kapcsolatos költségek a Megrendelőt terhelik
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Megrendelő tudomásul veszi, hogy amennyiben a nem jogerős építési és közmű engedélyek alapján a Vállalkozó akadályoztatása a 10 munkanapot meghaladja, úgy az e szerződésben meghatározott munkaterület átadási és  befejezési határidő az akadályoztatás napjainak számával növekszik.  Így értelemszerűen a módosított határidőkhöz fűződnek a késedelmes teljesítéshez kapcsolódó szankciók. 

4.2  Késedelmes teljesítés

Amennyiben a Vállalkozó neki felróható okból késedelmesen teljesít, úgy 28.000,- Ft/nap kötbér terheli, ami azonban nem haladhatja meg a vállalkozói díj 10 %-át. 

Vállalkozó és a Megrendelő megállapodnak abban, hogy amennyiben a Megrendelő részéről a munkaterület átadása vagy a munka folyamatos végzése akadályoztatva, késleltetve van - és ezt a tényt a felek dokumentálás után kölcsönösen elfogadták -, úgy a Megrendelő kötbér igényével nem léphet fel a Vállalkozóval szemben.

5. A Megrendelő jogai és kötelezettségei

5.1 A Megrendelő kijelenti, hogy a vállalkozói díj összegével rendelkezik.

5.2 Amennyiben a Megrendelő tervmódosítása miatt szerkezetek és anyagok válnak feleslegessé, azt a Megrendelő köteles 15 napon belül átvenni és azok ellenértékét a Vállalkozónak a Vállalkozó felmerült költségeivel együtt az átvételkor megfizetni. E költségekbe beleértendő a módosítás miatt megszüntetett alvállalkozói szerződésekkel kapcsolatos költség is.

5.3 A Megrendelő köteles a munka elvégzéséhez szükséges munka és felvonulási területet átadás-átvételi jegyzőkönyvvel 2008. június 20-án átadni.

5.4 Amennyiben a munkaterület átadása munkára alkalmas állapotban nem történik meg határidőben, úgy a Vállalkozó jogosult a szerződéstől elállni és kárai megtérítését követelni. Amennyiben a Vállalkozó nem áll el, úgy a felek megállapodnak a csúszás miatt szükséges vállalási határidők módosításában, illetőleg jelentősebb időtartamú késedelem esetén a vállalkozói díj módosításában.

5.5 A Megrendelő a kivitelezés teljes időtartamára az alábbi közműellátást biztosítja térítésmentesen: víz, elektromos áram vételi lehetőségét a létesítendő építménytől max. 50m-re.

5.6 A Megrendelő jogosult a kivitelezést bármikor ellenőrizni, észrevételeit, javaslatait az építési naplóba bejegyezni. Az ellenőrzési jog nem terjed ki a munka megszervezésére.

5.7 A Megrendelő vagy megbízottja jogosult az eltakarásra kerülő munkák ellenőrzésére, ezért a Vállalkozó köteles az eltakarási munkák várható időpontja előtt 2 nappal a Megrendelőt erről értesíteni.

5.8 A Megrendelő akkor jogosult a jóváhagyott tervdokumentációtól eltérő, de azonos értékű helyettesítő műszaki megoldás kivitelezését kérni a Vállalkozótól, ha ez a munka sem időben, sem költségben nem nagyobb az eredetileg vállaltnál, illetve a különbséget megtéríti.

6. Vállalkozó jogai és kötelezettségei

6.1 A Vállalkozó köteles a tűz- baleset és vagyonvédelmi előírásokat betartani.

6.2 A Vállalkozó köteles I. osztályú munkát végezni. 
- 4 -
6.3 A Vállalkozó a munkaterület átvételekor köteles az építési naplót megnyitni, amelyben a munkaterület átadásának, átvételének körülményeit is rögzítik a felek.

6.4 A Vállalkozó köteles az építési naplót folyamatosan vezetni és azt a munkahelyen, hozzáférhető helyen őrizni munkaidő alatt.

6.5 Az építési munkálatok során a Vállalkozó által beépített anyagok mindadig a Vállalkozó tulajdonát képezik, amíg a Megrendelő  a teljes, leszámlázott vállalkozói díjat ki nem fizette.

6.6 A Vállalkozó köteles a műszaki átadás-átvételkor az alábbi iratokat a Megrendelőnek átadni: 

· üzembehelyezési eljáráshoz szükséges kivitelezői nyilatkozatok,
· hatósági átadáshoz szükséges mérési jegyzőkönyvek,
· kivitelezői nyilatkozatok arról, hogy a létesítmény a tervezettnek megfelelően, szerződés szerinti minőségben készült el,
· a beépített berendezések és eszközök jótállási és szavatossági jegyei.
6.7 A Vállalkozó köteles a jogszabályokban előírt garanciát, szavatosságot vállalni.

6.8 A szavatosság és garancia érvényét veszti abban az esetben: ha a Megrendelő nem a Vállalkozóval végeztet munkát  az épületen, továbbá az ezen Vállalkozók által kivitelezett szerkezetekre,  anyagokra és azokra a hibákra, melyek eme Vállalkozók hibás kivitelezésére vezethetők vissza.

6.9 A Vállalkozó köteles a kivitelezés során saját hibájából keletkezett károkat az eredeti állapotnak megfelelően kijavítani, helyreállítani.

6.10 A Vállalkozó jogosult a munkák elvégzéséhez alvállalkozókat igénybe venni. 

6.11 A Vállalkozó mentesül a szerződéses kötelezettségeinek teljesítése alól, ha előre nem látható, elháríthatatlan esemény (a törvényben meghatározott vis maior körülmények) közvetlen hatást gyakorol a szerződés tárgyának megvalósítására.

6.12 A Vállalkozó köteles a munka elvégeztével az építési területet a szerződésben vállalt körülményeknek megfelelően átadni Megrendelőnek. 
7. Szerződő felek helyszíni képviselői

Megrendelő részéről:   

 név: 

Anno Design Kft. 


















Mészáros Lajos














cím:

8200 Veszprém, Aulich Gy. U. 21/H.













tel.:


30/ 407-1404














név: 

ArchiPort Bt. 


















Busics György













cím:

8000 Székesfehérvár













tel.:


30/ 478-6665
Vállalkozó részéről: 


név: 


Szabó Zoltán













cím:


8312 Balatonederics, Hegyalja u. 24.
tel.:


30/ 216-3528
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8. Egyéb feltételek és megállapodások

8.1 Felek megállapodnak abban, hogy csak azok a burkolóanyagok építhetők be, amelyeket a Megrendelő előzetesen, az árajánlatban szereplő árak figyelembevételével kiválasztott. 
8.2 Amennyiben a Megrendelő a megállapodott műszaki tartalomtól eltérő kivitelezést igényel, úgy a feleknek e feltételekben meg kell állapodniuk. Ugyanez vonatkozik a Megrendelő által igényelt pótmunkákra is.

8.3 A felek megállapodnak abban, hogy a műszaki átadás-átvételi eljárás után 1 évvel szavatossági bejárást tartanak, a bejárást a Megrendelő kezdeményezi.

8.4 A felek megállapodnak abban, hogy esetleges vitájukat békés úton, tárgyalások során kívánják rendezni, amennyiben ez eredményre nem vezet, úgy alávetik magukat és kikötik a Veszprémi Városi Bíróság kizárólagos illetékességét, illetőleg amennyiben a vita a megyei bírósági hatáskörbe tartozik, a Veszprém Megyei Bíróság kizárólagos illetékességét.

9.  Felelősségbiztosítás
9.1 Vállalkozó vállalja, hogy a kivitelezendő épületre építési-szerelési biztosítást köt, melynek kedvezményezettje a Megrendelő. A biztosítás kezdete jelen szerződés aláírásától számított 10. munkanap, vége az épület műszaki átadási időpontjától számított 1 naptári év.

Kelt: Nemesvámos, 2008. június 20. 
………………………………



………………………………
 

Megrendelő          
   

                             Vállalkozó



