

ELŐKÉSZÍTŐ ANYAG KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS MEGINDÍTÁSÁRA

KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS CÍME:

„VP6-7.2.1.1-21 kódszámú Külterületi helyi közutak fejlesztése” kivitelezési munkák elvégzése

AJÁNLATKÉRŐ:

NEMESVÁMOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
8248 Nemesvámos, Fészek utca 7.

1.	Ajánlatkérő neve és elérhetősége: Nemesvámos Község Önkormányzata Cím: 8248 Nemesvámos, Fészek utca 7. Képviseli: Sövényházi Balázs polgármester E-mail: jtitkar@nemesvamos.hu Telefon: +36 88505580
2.	Az eljárás tárgya és mennyisége: VP6-7.2.1.1-21 kódszámú Külterületi helyi közutak fejlesztése 1. részfeladat: hrs.: 092/137 - 1 "Tükrökészítés tömörítés nélkül, sík felületen gépi erővel, kiegészítő kézi munkával talajosztály: I-IV.": 3172m²; "Padkarendezésgépi erővel, kiegészítő kézi munkával, I-IV. oszt. talajban, vastagság 10,0 cm-ig": 1320m²; "Bevágási szelvény bővítése 3,00 m-nél kisebb vastagságban, földkitermeléssel, töltés- vagy depóniaképzéssel, tömörítés nélkül, Bevágási szelvény bővítése 3,00 m-nél kisebb vastagságban, földkitermeléssel, töltés- vagy depóniaképzéssel, tömörítés nélkül, I-IV. oszt. talajban, gépi erővel,": 476m³; "Tömörítés bármely tömörítési osztályban gépi erővel, nagy felületen, tömörségi fok: 95%": 952 m³; "Simító hengerlés a földmű (tükör és padka) felületén, gépi erővel, 3,0 m szélességig": 1320 m²; "Simító hengerlés a földmű (tükör és padka) felületén, gépi erővel, 3,0 m-nél nagyobb szélességnél": 3172 m²; "Mechanikailag stabilizált alaprég készítése finiserrel, /kiékelés/ M22 jelű, 10-20 cm vastagságban Útépitési zúzottkő, M22 Colas-Északkő, Szob": 138 m³; "Mechanikailag stabilizált alaprég készítése finiserrel, /padka/ M22 jelű, 10-20 cm vastagságban Útépitési zúzottkő, M22 Colas-Északkő, Szob": 132 m³; "Mechanikailag stabilizált alaprég készítése finiserrel, M80 jelű, 15-25 cm vastagságban Útépitési zúzottkő, M80 Colas-Északkő, Szob": 634 m³; "AC 22 alap aszfaltkeverékből, 70-120 mm vastagságban terítve Kötőréteg AC22 alap 35/50, AC22 alap 50/70 típusú bitumennel, N igénybevételi kat. alaprég zúzott kővel, homokos kavicsal, homokkal": 5 m³; "AC 11 kopó aszfaltkeverékből, 35-55 mm vastagságban terítve Kopóréteg AC11 kopó 50/70, AC11 kopó 70/100 típusú bitumennel, N igénybevételi kat. útszakaszok kopórétege, homokkal, zúzalékkal": 3 m³. hrs.: 092/137 - 2 "Tükrökészítés tömörítés nélkül, sík felületen gépi erővel, kiegészítő kézi munkával talajosztály: I-IV.": 2974m²; "Padkarendezésgépi erővel, kiegészítő kézi munkával, I-IV. oszt. talajban, vastagság 10,0 cm-ig": 1320m²; "Bevágási szelvény bővítése 3,00 m-nél kisebb vastagságban, földkitermeléssel, töltés- vagy depóniaképzéssel, tömörítés nélkül, Bevágási szelvény bővítése 3,00 m-nél kisebb vastagságban, földkitermeléssel, töltés- vagy depóniaképzéssel, tömörítés nélkül, I-IV. oszt. talajban, gépi erővel,": 446m³; "Tömörítés bármely tömörítési osztályban gépi erővel, nagy felületen, tömörségi fok: 95%": 892m³; "Simító hengerlés a földmű (tükör és padka) felületén, gépi erővel, 3,0 m szélességig": 1320m²; "Simító hengerlés a földmű (tükör és padka) felületén, gépi erővel, 3,0 m-nél nagyobb szélességnél": 2974m²; "Mechanikailag stabilizált alaprég készítése finiserrel, /kiékelés/ M22 jelű, 10-20 cm vastagságban Útépitési zúzottkő, M22 Colas-Északkő, Szob": 129m³; "Mechanikailag stabilizált alaprég készítése finiserrel, /padka/ M22 jelű, 10-20 cm vastagságban Útépitési zúzottkő, M22 Colas-Északkő, Szob": 132m³; "Mechanikailag stabilizált alaprég készítése finiserrel, M80 jelű, 15-25 cm vastagságban Útépitési zúzottkő, M80 Colas-Északkő, Szob": 595m³; "AC 22 alap aszfaltkeverékből, 70-120 mm vastagságban terítve Kötőréteg AC22 alap 35/50, AC22 alap 50/70 típusú bitumennel, N igénybevételi kat. alaprég zúzott kővel, homokos kavicsal, homokkal": 5m³; "AC 11 kopó aszfaltkeverékből, 35-55 mm vastagságban terítve Kopóréteg AC11 kopó 50/70, AC11 kopó 70/100 típusú bitumennel, N igénybevételi kat. útszakaszok kopórétege, homokkal, zúzalékkal": 3m³.

2. részfeladat:

hrs.: 092/220

"Tükrökészítés tömörítés nélkül, sík felületen gépi erővel, kiegészítő kézi munkával talajosztály: I-IV.": 979 m2; "Padkarendezésgépi erővel, kiegészítő kézi munkával, I-IV. oszt. talajban, vastagság 10,0 cm-ig": 217 m2; "Bevágási szelvény bővítése 3,00 m-nél kisebb vastagságban, földkitermeléssel, töltés- vagy depóniaképzéssel, tömörítés nélkül, Bevágási szelvény bővítése 3,00 m-nél kisebb vastagságban, földkitermeléssel, töltés- vagy depóniaképzéssel, tömörítés nélkül, I-IV. oszt. talajban, gépi erővel,": 147 m3; "Tömörítés bármely tömörítési osztályban gépi erővel, nagy felületen, tömörségi fok: 95%": 294 m3; "Simító hengerlés a földmű (tükör és padka) felületén, gépi erővel, 3,0 m szélességig": 217 m2; "Simító hengerlés a földmű (tükör és padka) felületén, gépi erővel, 3,0 m-nél nagyobb szélességnél": 979 m2; "Mechanikailag stabilizált alaprég készítése finiserrel, /kiékelés/ M22 jelű, 10-20 cm vastagságban Útépitési zúzottkő, M22 Colas-Északkő, Szob": 44 m3; "Mechanikailag stabilizált alaprég készítése finiserrel, /padka/ M22 jelű, 10-20 cm vastagságban Útépitési zúzottkő, M22 Colas-Északkő, Szob": 22 m3; "Mechanikailag stabilizált alaprég készítése finiserrel, M80 jelű, 15-25 cm vastagságban Útépitési zúzottkő, M80 Colas-Északkő, Szob": 196 m3.

3. részfeladat:

hrs.: 0136/1 (önálló)

"Tükrökészítés tömörítés nélkül, sík felületen gépi erővel, kiegészítő kézi munkával talajosztály: I-IV.": 5550 m2; "Padkarendezésgépi erővel, kiegészítő kézi munkával, I-IV. oszt. talajban, vastagság 10,0 cm-ig": 1223 m2; "Bevágási szelvény bővítése 3,00 m-nél kisebb vastagságban, földkitermeléssel, töltés- vagy depóniaképzéssel, tömörítés nélkül, Bevágási szelvény bővítése 3,00 m-nél kisebb vastagságban, földkitermeléssel, töltés- vagy depóniaképzéssel, tömörítés nélkül, I-IV. oszt. talajban, gépi erővel,": 825 m3; "Simító hengerlés a földmű (tükör és padka) felületén, gépi erővel, 3,0 m szélességig": 1223 m2; "Simító hengerlés a földmű (tükör és padka) felületén, gépi erővel, 3,0 m-nél nagyobb szélességnél": 5500 m2; "Mechanikailag stabilizált alaprég készítése finiserrel, /kiékelés/ M22 jelű, 10-20 cm vastagságban Útépitési zúzottkő, M22 Colas-Északkő, Szob": 244 m3; "Mechanikailag stabilizált alaprég készítése finiserrel, /padka/ M22 jelű, 10-20 cm vastagságban Útépitési zúzottkő, M22 Colas-Északkő, Szob": 122 m3; "Mechanikailag stabilizált alaprég készítése finiserrel, M80 jelű, 15-25 cm vastagságban Útépitési zúzottkő, M80 Colas-Északkő, Szob": 1110 m3.

hrs.: 0136/1 (0146/2 folytatása)

"Tükrökészítés tömörítés nélkül, sík felületen gépi erővel, kiegészítő kézi munkával talajosztály: I-IV.": 5117 m2; "Padkarendezésgépi erővel, kiegészítő kézi munkával, I-IV. oszt. talajban, vastagság 10,0 cm-ig": 1002 m2; "Bevágási szelvény bővítése 3,00 m-nél kisebb vastagságban, földkitermeléssel, töltés- vagy depóniaképzéssel, tömörítés nélkül, Bevágási szelvény bővítése 3,00 m-nél kisebb vastagságban, földkitermeléssel, töltés- vagy depóniaképzéssel, tömörítés nélkül, I-IV. oszt. talajban, gépi erővel,": 768 m3; "Bevágási szelvény bővítése 3,00 m-nél kisebb vastagságban, földkitermeléssel, töltés- vagy depóniaképzéssel, tömörítés nélkül, Bevágási szelvény bővítése 3,00 m-nél kisebb vastagságban, földkitermeléssel, töltés- vagy depóniaképzéssel, tömörítés nélkül, I-IV. oszt. talajban, gépi erővel,": 365 m3; "Tömörítés bármely tömörítési osztályban gépi erővel, nagy felületen, tömörségi fok: 95%": 1535 m3; "Simító hengerlés a földmű (tükör és padka) felületén, gépi erővel, 3,0 m szélességig": 1002 m2; "Simító hengerlés a földmű (tükör és padka) felületén, gépi erővel, 3,0 m-nél nagyobb szélességnél": 5117 m2; "Mechanikailag stabilizált alaprég készítése finiserrel, /kiékelés/ M22 jelű, 10-20 cm vastagságban Útépitési zúzottkő, M22 Colas-Északkő, Szob": 203 m3; "Mechanikailag stabilizált alaprég készítése finiserrel, /padka/ M22 jelű, 10-20 cm vastagságban Útépitési zúzottkő, M22 Colas-Északkő, Szob": 100 m3; "Mechanikailag stabilizált alaprég készítése finiserrel, M80 jelű, 15-25 cm vastagságban Útépitési zúzottkő, M80 Colas-Északkő, Szob":

1023 m3; "AC 22 alap aszfaltkeverékből, 70-120 mm vastagságban terítve Kötőréteg AC22 alap 35/50, AC22 alap 50/70 típusú bitumennel, N igénybevételi kat. alapréteg zúzott kővel, homokos kavicsal, homokkal": 7 m3; "AC 11 kopó aszfaltkeverékből, 35-55 mm vastagságban terítve Kopóréteg AC11 kopó 50/70, AC11 kopó 70/100 típusú bitumennel, N igénybevételi kat. útszakaszok kopórétege, homokkal, zúzalékkal": 4 m3. hrsz.: 0146/2 "Tükrökészítés tömörítés nélkül, sík felületen gépi erővel, kiegészítő kézi munkával talajosztály: I-IV.": 3942 m2; "Padkarendezésgépi erővel, kiegészítő kézi munkával, I-IV. oszt. talajban, vastagság 10,0 cm-ig": 1482 m2; "Bevágási szelvény bővítése 3,00 m-nél kisebb vastagságban, földkitermeléssel, töltés- vagy depóniaképzéssel, tömörítés nélkül, Bevágási szelvény bővítése 3,00 m-nél kisebb vastagságban, földkitermeléssel, töltés- vagy depóniaképzéssel, tömörítés nélkül, I-IV. oszt. talajban, gépi erővel,": 591 m3; "Bevágási szelvény bővítése 3,00 m-nél kisebb vastagságban, földkitermeléssel, töltés- vagy depóniaképzéssel, tömörítés nélkül, Bevágási szelvény bővítése 3,00 m-nél kisebb vastagságban, földkitermeléssel, töltés- vagy depóniaképzéssel, tömörítés nélkül, I-IV. oszt. talajban, gépi erővel,": 482 m3; "Tömörítés bármely tömörítési osztályban gépi erővel, nagy felületen, tömörségi fok: 95%": 1182 m3; "Simító hengerlés a földmű (tükör és padka) felületén, gépi erővel, 3,0 m szélességig": 1482 m2; "Simító hengerlés a földmű (tükör és padka) felületén, gépi erővel, 3,0 m-nél nagyobb szélességnél": 3942 m2; "Mechanikailag stabilizált alapréteg készítése finiserrel, /kiékelés/ M22 jelű, 10-20 cm vastagságban Útépítési zúzottkő, M22 Colas-Északkő, Szob": 176 m3; "Mechanikailag stabilizált alapréteg készítése finiserrel, /padka/ M22 jelű, 10-20 cm vastagságban Útépítési zúzottkő, M22 Colas-Északkő, Szob": 148 m3; "Mechanikailag stabilizált alapréteg készítése finiserrel, M80 jelű, 15-25 cm vastagságban Útépítési zúzottkő, M80 Colas-Északkő, Szob": 788 m3. 4. részfeladat: hrsz.: 0167/28 "Tükrökészítés tömörítés nélkül, sík felületen gépi erővel, kiegészítő kézi munkával talajosztály: I-IV.": 11649 m2; "Padkarendezésgépi erővel, kiegészítő kézi munkával, I-IV. oszt. talajban, vastagság 10,0 cm-ig": 5170 m2; "Bevágási szelvény bővítése 3,00 m-nél kisebb vastagságban, földkitermeléssel, töltés- vagy depóniaképzéssel, tömörítés nélkül, Bevágási szelvény bővítése 3,00 m-nél kisebb vastagságban, földkitermeléssel, töltés- vagy depóniaképzéssel, tömörítés nélkül, I-IV. oszt. talajban, gépi erővel,": 1747 m3; "Tömörítés bármely tömörítési osztályban gépi erővel, nagy felületen, tömörségi fok: 95%": 3495 m3; "Simító hengerlés a földmű (tükör és padka) felületén, gépi erővel, 3,0 m szélességig": 5170 m2; "Simító hengerlés a földmű (tükör és padka) felületén, gépi erővel, 3,0 m-nél nagyobb szélességnél": 11649 m2; "Mechanikailag stabilizált alapréteg készítése finiserrel, /kiékelés/ M22 jelű, 10-20 cm vastagságban Útépítési zúzottkő, M22 Colas-Északkő, Szob": 515 m3; "Mechanikailag stabilizált alapréteg készítése finiserrel, /padka/ M22 jelű, 10-20 cm vastagságban Útépítési zúzottkő, M22 Colas-Északkő, Szob": 517 m3; "Mechanikailag stabilizált alapréteg készítése finiserrel, M80 jelű, 15-25 cm vastagságban Útépítési zúzottkő, M80 Colas-Északkő, Szob": 2330 m3; "AC 22 alap aszfaltkeverékből, 70-120 mm vastagságban terítve Kötőréteg AC22 alap 35/50, AC22 alap 50/70 típusú bitumennel, N igénybevételi kat. alapréteg zúzott kővel, homokos kavicsal, homokkal": 4 m3; "AC 11 kopó aszfaltkeverékből, 35-55 mm vastagságban terítve Kopóréteg AC11 kopó 50/70, AC11 kopó 70/100 típusú bitumennel, N igénybevételi kat. útszakaszok kopórétege, homokkal, zúzalékkal": 2 m3. 5. részfeladat: hrsz.: 0173 "Tükrökészítés tömörítés nélkül, sík felületen gépi erővel, kiegészítő kézi munkával talajosztály: I-

IV." : 11043 m2; "Padkarendezésgépi erővel, kiegészítő kézi munkával, I-IV. oszt. talajban, vastagság 10,0 cm-ig": 4898 m2; "Bevágási szelvény bővítése 3,00 m-nél kisebb vastagságban, földkitermeléssel, töltés- vagy depóniaképzéssel, tömörítés nélkül, Bevágási szelvény bővítése 3,00 m-nél kisebb vastagságban, földkitermeléssel, töltés- vagy depóniaképzéssel, tömörítés nélkül, I-IV. oszt. talajban, gépi erővel," : 1656 m3; "Öv- és talpárok /szabványárok/ készítése, bármely keresztmetszettel, a kitermelt földelteregetésével, gépi erővel, kiegészítő kézi földmunkával, I-IV. oszt. talajban": 3670 m3; "Tömörítés bármely tömörítési osztályban gépi erővel, nagy felületen, tömörségi fok: 95%": 3313 m3; "Simító hengerlés a földmű (tükör és padka) felületén, gépi erővel, 3,0 m szélességig": 4898 m2; "Simító hengerlés a földmű (tükör és padka) felületén, gépi erővel, 3,0 m-nél nagyobb szélességnél": 11043 m2; "Mechanikailag stabilizált alaprég készítése finiserrel,/kiékelés/ M22 jelű, 10-20 cm vastagságban Útépitési zúzottkő, M22 Colas-Északkő, Szob": 487 m3; "Mechanikailag stabilizált alaprég készítése finiserrel, /padka/ M22 jelű, 10-20 cm vastagságban Útépitési zúzottkő, M22 Colas-Északkő, Szob": 490 m3; "Mechanikailag stabilizált alaprég készítése finiserrel, M80 jelű, 15-25 cm vastagságban Útépitési zúzottkő, M80 Colas-Északkő, Szob": 2209 m3; "AC 22 alap aszfaltkeverékből, 70-120 mm vastagságban terítve Kötőréteg AC22 alap 35/50, AC22 alap 50/70 típusú bitumennel, N igénybevételi kat. alaprég zúzott kővel, homokos kavicsal, homokkal": 4 m3; "AC 11 kopó aszfaltkeverékből, 35-55 mm vastagságban terítve Kopóréteg AC11 kopó 50/70, AC11 kopó 70/100 típusú bitumennel, N igénybevételi kat. útszakaszok kopórétege, homokkal, zúzalékkal": 3 m3. 6. részfeladat: hrs.: 0181 "Tükrökészítés tömörítés nélkül, sík felületen gépi erővel, kiegészítő kézi munkával talajosztály: I-IV." : 3102 m2; "Padkarendezésgépi erővel, kiegészítő kézi munkával, I-IV. oszt. talajban, vastagság 10,0 cm-ig": 690 m2; "Bevágási szelvény bővítése 3,00 m-nél kisebb vastagságban, földkitermeléssel, töltés- vagy depóniaképzéssel, tömörítés nélkül, Bevágási szelvény bővítése 3,00 m-nél kisebb vastagságban, földkitermeléssel, töltés- vagy depóniaképzéssel, tömörítés nélkül, I-IV. oszt. talajban, gépi erővel," : 465 m3; "Tömörítés bármely tömörítési osztályban gépi erővel, nagy felületen, tömörségi fok: 95%": 931 m3; "Simító hengerlés a földmű (tükör és padka) felületén, gépi erővel, 3,0 m szélességig": 690 m2; "Simító hengerlés a földmű (tükör és padka) felületén, gépi erővel, 3,0 m-nél nagyobb szélességnél": 3102 m2; "Mechanikailag stabilizált alaprég készítése finiserrel, /kiékelés/ M22 jelű, 10-20 cm vastagságban Útépitési zúzottkő, M22 Colas-Északkő, Szob": 135 m3; "Mechanikailag stabilizált alaprég készítése finiserrel, /padka/ M22 jelű, 10-20 cm vastagságban Útépitési zúzottkő, M22 Colas-Északkő, Szob": 69 m3; "Mechanikailag stabilizált alaprég készítése finiserrel, M80 jelű, 15-25 cm vastagságban Útépitési zúzottkő, M80 Colas-Északkő, Szob": 620 m3; "AC 22 alap aszfaltkeverékből, 70-120 mm vastagságban terítve Kötőréteg AC22 alap 35/50, AC22 alap 50/70 típusú bitumennel, N igénybevételi kat. alaprég zúzott kővel, homokos kavicsal, homokkal": 3 m3; "AC 11 kopó aszfaltkeverékből, 35-55 mm vastagságban terítve Kopóréteg AC11 kopó 50/70, AC11 kopó 70/100 típusú bitumennel, N igénybevételi kat. útszakaszok kopórétege, homokkal, zúzalékkal": 2 m3. Valamennyi részfeladat esetében: A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdésében foglaltak alapján közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása érdekében Ajánlatkérő jelen ajánlattételi felhívásban és az egyéb közbeszerzési dokumentumokban (valamennyi rész esetében) hivatkozhat meghatározott gyártmányú vagy eredetű dologra, illetve konkrét eljárásra vagy védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott származásra vagy gyártási folyamatra. Minden ilyen esetben a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, ajánlatot jelen ajánlati felhívásban előírt, vagy az azzal - az adott termék vonatkozásában a részletes

	műszaki paraméterek tekintetében - egyenértékű termékre lehet tenni. Az egyenértékűséget nyertes ajánlattevőnek kell igazolnia, bizonylatolnia.																										
3.	A szerződés meghatározása, amire ajánlatot kérnek: Kiviteli szerződés																										
4.	Az eljárás típusa: A Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont szerinti nyílt eljárás.																										
5.	A teljesítés helye: H- Nemesvámos, külterület 1. részfeladat: hrsz.: 092/137 – 1; hrsz.: 092/137 – 2. 2. részfeladat: hrsz.: 092/220. 3. részfeladat: hrsz.: 0136/1 (önálló); hrsz.: 0136/1 (0146/2 folytatása); hrsz.: 0146/2. 4. részfeladat: hrsz.: 0167/28. 5. részfeladat: hrsz.: 0173. 6. részfeladat: hrsz.: 0181.																										
6.	A közbeszerzés becsült értéke: a tervezői költségbecslés alapján <table><tr><th>részfeladat</th><th>megnevezés</th><th>ÉNGY alapú nettó HUF</th></tr><tr><td>1. részfeladat</td><td>092/137-1; 092/137-2</td><td>31.689.228,-</td></tr><tr><td>2. részfeladat</td><td>092/220</td><td>4.436.281,-</td></tr><tr><td>3. részfeladat</td><td>0136/1 (önálló); 0136/1 (0146/2 folytatása); 0146/2</td><td>67.659.407,-</td></tr><tr><td>4. részfeladat</td><td>0167/28</td><td>58.150.201,-</td></tr><tr><td>5. részfeladat</td><td>0173</td><td>62.111.262,-</td></tr><tr><td>6. részfeladat</td><td>0181</td><td>14.461.920,-</td></tr><tr><td>Összesen:</td><td></td><td>238.508.299,-</td></tr></table>			részfeladat	megnevezés	ÉNGY alapú nettó HUF	1. részfeladat	092/137-1; 092/137-2	31.689.228,-	2. részfeladat	092/220	4.436.281,-	3. részfeladat	0136/1 (önálló); 0136/1 (0146/2 folytatása); 0146/2	67.659.407,-	4. részfeladat	0167/28	58.150.201,-	5. részfeladat	0173	62.111.262,-	6. részfeladat	0181	14.461.920,-	Összesen:		238.508.299,-
részfeladat	megnevezés	ÉNGY alapú nettó HUF																									
1. részfeladat	092/137-1; 092/137-2	31.689.228,-																									
2. részfeladat	092/220	4.436.281,-																									
3. részfeladat	0136/1 (önálló); 0136/1 (0146/2 folytatása); 0146/2	67.659.407,-																									
4. részfeladat	0167/28	58.150.201,-																									
5. részfeladat	0173	62.111.262,-																									
6. részfeladat	0181	14.461.920,-																									
Összesen:		238.508.299,-																									
7.	Rendelkezésre álló anyagi fedezet: 238.508.299,-Ft+ÁFA																										
8.	A teljesítés határideje: Kivitelező általi teljesítési határidejét legkésőbb a szerződéskötést követő 150 napjában határozzák meg. A teljesítési határidőbe (véghatáridő) az átadás átvételi eljárás legfeljebb 15 naptári napos időtartama beleszámít, tehát Kivitelező a fentiek szerint köteles a munkavégzést szervezni. Megrendelő előteljesítést elfogad.																										
9.	Finanszírozási feltételek: Ajánlattevő a Kbt. 135. § (7) bekezdése alapján a nettó vállalkozói díj 5%-ának megfelelő mértékű előleg igénybevételére jogosult. Az előleg kifizetésére irányadó az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzéseinek részletes szabályairól szóló 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 30. §-a. A számla megfizetése a Kbt. 135. § (1), (3), (5) és (6) bekezdésében, a Ptk. 6:130.§ (1)-(2) bekezdésében foglaltak szerint 30 napon belül, banki átutalással történik. Amennyiben az Ajánlattevő a teljesítéséhez alvállalkozót vesz igénybe, a kifizetésre a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdésétől eltérően, az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzéseinek részletes szabályairól szóló 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 32/A. §-ban foglaltak szerint kerül sor. Amennyiben a Ajánlatkérő az adott számla kiegyenlítésével késedelembe esnek, az Ajánlattevő a Ptk. 6:155. § (1) bekezdése szerinti késedelmi kamatra tarthat igényt, valamint a jogszabályi feltételek fennállta esetén a 2016. évi IX. tv. szerinti behajtási költségátalány megfizetésére kötelesek a Közös Ajánlatkérők. Vállalkozó a teljesítés során - az előlegszámlán felül - 1 db végszámla kiállítására jogosult. Az előleg a végszámlából kerül ellentételezésre.																										

	Az ajánlattétel, a szerződés, az elszámolás, a kifizetések pénzneme: magyar forint (HUF). A pénzügyi teljesítés és finanszírozás részletes feltételeit a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
10	Ajánlati biztosíték: nem került kikötésre
11	Szerződést biztosító mellékkötelezettségek: Szerződésszegésnek minősül minden olyan magatartás vagy mulasztás, amelynek során bármelyik fél jogszabály, illetve jelen Szerződés alapján őt terhelő bármely kötelezettségének teljesítését elmulasztja. Ajánlattevő szerződésszegése esetén kötbér és kártérítési felelősséggel tartozik. A Ptk. 6:186 (1) bekezdése szerint az Ajánlattevő pénz fizetésére kötelezi magát arra az esetre, ha olyan okból, amelyért felelős, megszegi a szerződést. Mentessül a kötbérfizetési kötelezettség alól, ha szerződésszegését kimenti. Késedelmi kötbér: Késedelmes minősül a teljesítés, amikor az Ajánlattevő a teljesítési határidőt nem tudja tartani. A késedelmi kötbér mértéke a nettó Vállalkozási Díj 1%-a / késedelemmel érintett nap, de legfeljebb a nettó Vállalkozási Díj 15%-a. Késedelmes teljesítés esetére kikötött kötbér megfizetése nem mentesíti az Ajánlattevőt a szerződés teljesítése alól. Meghiúsulási kötbér: A szerződés teljesítésének jogos ok nélküli megtagadása vagy az Ajánlattevő érdekkörében történő okból bekövetkezett lehetetlenség miatt köteles az Ajánlattevő megtagadása kötbért fizetni. Amennyiben az Ajánlattevő késedelme meghaladja azt az időtartamot, amely már a nettó Vállalkozási Díj 15%-ának megfelelő összegű késedelmi kötbérrel szankcionálható, úgy Közös Ajánlatkérők jogosultak - anélkül, hogy érdekmúlásukat bizonyítaniuk kellene - a vállalkozási szerződést az Ajánlattevőhöz intézett egyoldalú nyilatkozattal, azonnali hatállyal felmondani, illetve a szerződéstől elállni és megtagadása kötbért követelni. A megtagadása kötbér mértéke a Szerződés felmondása esetén a nettó Vállalkozási Díj 20%-a . Jótállási biztosíték: Ajánlattevő a szerződés szerinti, nettó Vállalkozási Díj 5%-ának megfelelő mértékű biztosítékot (Jótállási biztosíték) köteles teljesíteni az Ajánlatkérő felé a szerződés teljesítés időpontjában (jótállási időszak kezdete), melyet a jótállási kötelezettség kezdetétől a jótállási idő végét követő 30. napig fenn kell tartania, addig indokolt érvényesnek lennie. A Kbt. 134. § (6) bekezdés a) pontjában foglaltak alapján, az ajánlattevő választása szerint a biztosíték teljesíthető óvadékként az előírt pénzügyi összegnek az ajánlatkérőként szerződő fél fizetési számlájára történő befizetésével, átutalásával, pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia vagy készfizető kezesség biztosításával, vagy biztosítási szerződés alapján kiállított – készfizető kezességvállalást tartalmazó - kötelezvényvel. Jótállás: Ajánlattevő az általa elvégzett valamennyi munkára és beépített anyagokra teljes körű jótállást vállal legalább 36 hónapig, a sikeres Műszaki átadás-átvételi eljárás lezárásának napjától számítva. Értékelési szempontot képez a további többlet jótállási idő vállalása. A szerződést biztosító mellékkötelezettségek részletes leírását az ajánlatkérési dokumentumok részét képező szerződéstervezet tartalmazza.
12	Gazdasági és pénzügyi alkalmasság: nem került előírásra
13	Műszaki, illetve szakmai alkalmasság: M.1. Ajánlattevő a szerződés teljesítésére alkalmatlan, ha nem rendelkezik a feladat ellátásához M.1./a) legalább 1 fő szakemberrel, aki az 266/2013. Korm. rendelet szerinti MV-M felelős műszaki vezetői jogosultság megszerzéséhez szükséges „követelményként” előírt – vagy azzal egyenértékű végzettséggel és szakmai gyakorlati idővel. [266/2013. Korm. rendelet 1. sz. melléklet VI. Szakma, Felelős műszaki vezetés 2. rész Szakági felelős műszaki vezetői szakterületek 2. pont Mélyépítési és mélyépítési műtárgyak szakterület]. M.1./b) legalább 1 fő szakemberrel, aki az 266/2013. Korm. rendelet szerinti MV-KÉ felelős műszaki vezetői jogosultság megszerzéséhez szükséges „követelményként” előírt – vagy azzal egyenértékű végzettséggel és szakmai gyakorlati idővel. [266/2013. Korm. rendelet 1. sz. melléklet VI. Szakma, Felelős műszaki vezetés 3. rész A sajátos építményfajták felelős műszaki vezetői szakterületek 2.

	pont Közlekedési építmények szakterület]. A Közös Ajánlatkérők a fentiekkel egyenértékű végzettséget, illetve jogosultságot is elfogadnak. Az M/1. pontban megjelölt szakember(ek)nek a szerződés teljesítésében részt kell vennie. Ajánlatkérő ezúton hívja fel ajánlattevők figyelmét a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 24. § (1) bekezdésében foglaltakra. Amennyiben ugyanazon szakember kerül megjelölésre a 2.1. és 2.2. értékelési szempont vonatkozásában is, úgy kérjük, hogy a szakmai tapasztalat megjelöléseknél ugyanazon projektnél vegyék figyelembe, hogy egy projekt/építési beruházás csak egyszer vehető figyelembe a két különböző értékelési szempont vonatkozásában, ugyanazon időintervallum csak az egyik vagy másik szakmai tapasztalataként jelölhető meg. Ugyanazon szakemberek több részfeladatban is megjelölhetőek. M.2. Az ajánlattevő (közös ajánlattevő) alkalmatlan a szerződés teljesítésére, amennyiben nem rendelkezik legalább 1 db, a közbeszerzési eljárást megindító felhívás feladásának napjától visszafelé számított 8 éven belül megkezdett és 5 éven belül szerződésszerűen teljesített mélyépítés és/vagy útfelújítás és/vagy útépités elvégzésével, amely legalább 1. részfeladat esetében: 900m3 útépitési zúzottkő bedolgozása 2. részfeladat esetében: 190m3 útépitési zúzottkő bedolgozása 3. részfeladat esetében: 800m3 útépitési zúzottkő bedolgozása 4. részfeladat esetében: 1700m3 útépitési zúzottkő bedolgozása 5. részfeladat esetében: 1600m3 útépitési zúzottkő bedolgozása 6. részfeladat esetében: 600m3 útépitési zúzottkő bedolgozása kivitelezésére vonatkozott. Az M.2. pontban foglalt minimumkövetelményeket több különböző referenciából is lehet teljesíteni, az egyes részfeladatok közötti referenciák áthozatala megengedett. Több részre történő ajánlattétel esetén elegendő a magasabb referencia mennyiségnek történő megfelelés bemutatása. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 24. § (1) bekezdésében foglaltakra is. A Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján az M.2. alkalmassági követelménynek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek. Az alkalmassági követelményeknek ajánlattevő a Kbt. 65. § (7) bekezdésében foglalt rendelkezések szerint bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelni. A benyújtott nyilatkozatoknak, igazolásoknak alkalmasnak kell lenniük a műszaki és szakmai alkalmasság megállapítására. Az ajánlatban a Kbt. 65. § (7) bekezdés második fordulata alapján a kapacitárait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződésben, előszerződésben vagy más formában vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó -joghatás kiváltására alkalmas formában kiállított – okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 65. § (9) és (11) és (12) bekezdéseiben foglaltakra.
14	Bírálóbizottsági tagok kijelölése: <u>Gazdasági-pénzügyi szakértelemmel rendelkező BB tag</u> Név: Karfner Katalin Beosztás: Nemesvámos Közös Önkormányzati Hivatal, gazdasági vezető <u>Beszerezés tárgya szerinti szakértelemmel rendelkező BB tag</u> Név: Zsigrai Bence végzettség: építőmérnök <i>{felsőfokú közbeszerzés tárgya szerinti szakértelem}</i> <u>Jogi szakértelemmel rendelkező BB tag:</u> dr. Mohos Gábor ügyvéd megbízási szerződéssel <u>Közbeszerzési szakértelemmel rendelkező BB tag:</u> Harsányi István FAKSZ #00055. megbízási szerződéssel
15	Az ajánlatok elbírálásának szempontjai és módszere:

	Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja szerint a legjobb ár-érték arány:	
	Értékelési szempontok	súlyszám
	1. Nettó ajánlati ár összesen (HUF)	70
	2.1. Az M.1./a) alkalmassági követelmény igazolására bemutatott szakember alkalmassági követelményen felüli szakmai többlettapasztalata hónapokban megadva (min. 0, max. 36 hónap)	13
	2.2. Az M.1./b) alkalmassági követelmény igazolására bemutatott szakember alkalmassági követelményen felüli szakmai többlettapasztalata hónapokban megadva (min. 0, max. 36 hónap)	13
	3. Többletjótállás időtartama a kötelező 36 hónap felett (a műszaki átadás-átvételt követő naptól számítva hónapokban megadva; ajánlati elem minimum értéke: (36 hónap felett) 0 hónap, legkedvezőbb szintje: (36 hónap felett) 24 hónap, egész hónapokban megadva	4